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1、 [bookmark: _Toc115295775][bookmark: _Toc192595570][bookmark: _Toc13569354]总则
[bookmark: _Toc115295776][bookmark: _Toc500669770]
[bookmark: _Toc13569355][bookmark: _Toc192595571]概述
（1） [bookmark: OLE_LINK2]本文件是福建省经济信息中心(以下简称买方)为拟建的“第八届数字中国建设峰会数字福建成果展示服务项目”(以下简称本项目)向供应商(以下简称卖方)提出的整体技术要求。
（2） 本文件以及项目实施方案，作为双方合同签订的技术附件。
（3） [bookmark: OLE_LINK1]卖方需对该项目进行充分了解，制定工作计划、工程进度安排表等，投标材料需附全套展馆三维效果图纸（包括：布局图、正视图、侧视图、顶视图、动线图、核心展区局部效果图等）。
[bookmark: _Toc485621360][bookmark: _Toc164101850][bookmark: _Toc270665221][bookmark: _Toc500669772][bookmark: _Toc115295780][bookmark: _Toc13569357][bookmark: _Toc266172594][bookmark: _Toc483507711][bookmark: _Toc192595572]报价要求
（1） 报价以人民币为单位，卖方的项目投资总价报价必须包含本项目所有费用(如无特别说明，并包括卖方发生的交通差旅费、运保费、人员安保费等)，为送达买方指定地点的最终价格，本合同包总价不超过935万元。
（2） 报价应有分类汇总，并有各项报价。
（3） 本文件应视为保证系统运行所需的最低要求，如有遗漏，卖方应予以补充，否则一旦中标将认为卖方认同遗漏部分并免费提供。
（4） 卖方应按合同包号进行完整报价，不允许仅对合同包中的部分品目号进行报价，否则其投标将被拒绝，视作废标处理。
（5） 不属于报价范围内的报价应单独另外附表，以供买方选择。
[bookmark: _Toc192595573][bookmark: _Toc115295781][bookmark: _Toc164101851][bookmark: _Toc270665222][bookmark: _Toc13569358][bookmark: _Toc266172595]付款方式
（1） 买方支付给卖方的款项采用银行转帐或电汇，具体如下：
· 合同签订并生效后且收到财政拨款后的15日内支付合同总金额的30％；
· 布展完成且收到财政拨款后的15日内支付合同总金额的20％；
· 数字福建体验展区展会结束、数字福建展示馆改造完成并通过项目验收且收到财政拨款，根据对中标人的综合评价结果，采购人在15日内按照得分支付相应比例的剩余合同金额。具体如下：
	1)综合评分 90分及以上的，支付剩余合同金额的100%；
	2)综合评分90分至80分(包含80分)的，支付剩余合同金额的90%；
	3)综合评分80分至70分(包含70分)的，支付剩余合同金额的80%；
	4)综合评分70分至60分(包含60分)的，支付剩余合同金额的70%；
	5)综合评分60分以下(不包含60分)的，不支付剩余合同金额。
· 注：卖方向买方申请支付每笔款项时，卖方均应向买方提供等额的合法有效的税务发票。
（2） 付款方式条款卖方必须满足。
[bookmark: _Toc115295787][bookmark: _Toc164101854][bookmark: _Toc266172598][bookmark: _Toc13569359][bookmark: _Toc307179689][bookmark: _Toc192595574][bookmark: _Toc164101847][bookmark: _Toc115295777]现场地点
现场地点为福州市仓山区城门镇南江滨西大道198号福州市海峡国际会展中心(4号馆)和福州市长乐区文武砂街道东湖一路1-2号数字福建云计算中心二期。
[bookmark: _Toc270665229][bookmark: _Toc266172602][bookmark: _Toc485621713]
2、 [bookmark: _Toc13569362][bookmark: _Toc192595575]项目概述

[bookmark: _Toc192595576][bookmark: _Toc13569363]建设背景
自2018年首届数字中国建设峰会开始，数字中国建设峰会已经在福州连续成功举办了七届，分别以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”“以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌”“创新驱动数字化转型，智能引领高质量发展”“激发数据要素新动能，开启数字中国新征程”“创新驱动新变革，数字引领新格局”“加快数字中国建设，推进中国式现代化”“释放数据要素价值，发展新质生产力”为主题，充分展示了数字中国建设最新成果，旨在推动数字中国规划、建设发展进程，有力促进了数字政府、数字经济、数字社会等数字化体系的蓬勃发展，激励社会各界为数字化发展和数字化转型做好谋篇布局。
2022年12月，福建省人民政府关于印发《福建省数字政府改革和建设总体方案》，总结我省数字政府建设的发展成效，分析短板弱项，明确指导思想、基本原则和发展定位，提出到2025年发展目标和2035年远景目标。
2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），提出数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。
2024年5月，国家数据局印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，按照《数字中国建设整体布局规划》要求，《工作要点》围绕高质量构建数字化发展基础、数字赋能引领经济社会高质量发展、强化数字中国关键能力支撑作用、营造数字化发展良好氛围环境等四个方面部署重点任务。
为进一步发挥好前七届数字福建体验区的成效，本届峰会围绕数字中国建设“2522”的整体布局为指导思想，以国家发改委、国家数据局工作部署及《福建省数字政府改革和建设总体方案》为指引，展示数字中国建设整体布局在福建的推进落实情况，重点突出数字福建最新建设的新成效，体现数字化改革为全省的高质量发展注入强劲动力，展现其在数字经济时代下的蓬勃生机与广阔前景。
[bookmark: _Toc394650987][bookmark: _Toc391643720][bookmark: _Toc192595577][bookmark: _Toc13569364]建设目标
数字中国建设峰会是数字中国建设最新成果的展示平台，也是我国信息化领域高规格、高层次、高精尖的国家级盛会。本项目以“传承、弘扬、创新、发展”为核心理念，旨在聚焦“二十五载奋进路，数字经济谱新篇”的核心内涵，全方位、多维度地呈现25年来数字福建的奋进成果，集中宣传展示福建在数字经济领域的创新实践、生动案例、前沿技术和数字产品，将数字福建展示馆（长乐）、第八届数字中国建设峰会数字福建体验区和省发改委二楼多功能厅“三馆”打造成为数字福建建设的展示窗口、交流平台和创新高地。
[bookmark: _Toc13569365][bookmark: _Toc11340052][bookmark: _Toc192595578][bookmark: _Toc417396154][bookmark: _Toc394650990][bookmark: _Toc391643723][bookmark: _Toc233663782][bookmark: _Toc332030929]建设内容
1、	策划设计及展商服务
（1）策划设计：编制第八届数字中国建设峰会数字福建体验展区和数字福建展示馆（长乐）策展方案，实现数字福建展示馆（长乐）、第八届数字中国建设峰会数字福建体验区和省发改委二楼多功能厅“三馆”联动展示展播；
（2）展商服务：参展商对接，峰会驻场服务；推进参展商执行设计规范与布展实施要求，配合主办、展馆方协调与管理布展、展览、撤展事宜；配合开展省级和各地市参展项目的实地调研工作，汇总、整理和对接参展项目情况。
2、	布展服务
（1）整体框架结构搭建服务：根据展项内容合理布局，营造一个连贯、流畅且具有强烈氛围感的观展空间。充分考虑不同展品、展示形式所需的面积，满足多样化展示需求。运用统一的色调、装饰元素打造整体性视觉风格，强化品牌及展区主题。
（2）核心展区搭建服务：围绕巡馆路线，提供数字福建核心成果及重磅展项展示，展项数量约5-7个。
（3）综合展区搭建服务：包括数据基础设施主题展区（数字基础设施、数据资源体系主题展区）及五位一体主题展区（数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态文明主题展区）两部分，运用声色丰富、影音俱全、动静结合、全景沉浸的表现形式，让参观者全身心融入到展示内容中，感受数字福建建设的发展及25年来数字福建的奋进成果。
3、	展示馆优化服务
联动第八届数字中国建设峰会数字福建体验区、数字福建展示馆（长乐）展示展播，将峰会的优秀展示成果（定制展项、观展互动系统、展区环境优化提升等）复用到其他“数字福建”主题展示馆，达到集约建设，成果共享的效果。优化服务内容包括展项定制及改造、观展互动导览服务、展示馆优化改造和数字福建馆开馆活动。
4、	支持服务
安全保障服务。由于本项目涉及数字政府相关的系统展示，展区现场需接入福建省政务外网、福建省政务信息网、互联网以及部门专网等网络环境，因此配套安全设备设施和安全保障服务参照满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)三级防护要求，以保证信息安全和防止数据信息的泄漏。
宣传推介服务。在主流媒体融媒体平台上开展体验区宣传服务，以海报、图文内容、视频内容等形式，重点突出数字福建最新建设的新成效，展现数字福建建设的主要成果。现场配备解说员，由专业解说员和辅助解说员分别给重要嘉宾（移动讲解）和普通观众（定点讲解）介绍推介本届数字福建体验区的理念、逻辑、参展主题、参展内容以及特色。
[bookmark: _Toc364520610]
福建省级政府网站统一技术平台项目可行性研究报告暨初步设计方案[image: ]

186		福州捷赛通信信息咨询有限公司
42
3、 [bookmark: _Toc13569375][bookmark: _Toc192595579]招标品目与服务清单

[bookmark: _Toc364520611][bookmark: _Toc266172608]第八届数字中国建设峰会数字福建成果展示服务项目中的品目如下表所示：
	[bookmark: _Toc364520613]品目号
	品名
	单位
	数量
	备注

	1-1
		策划设计及展商服务
	项
	1
	详见4.1至4.4章节

	1-2
	布展服务
	项
	1
	

	1-3
		展示馆服务优化
	项
	1
	

	1-4
	支持服务
	项
	1
	



（1） [bookmark: _Toc115295788]
4、 [bookmark: _Toc192595580][bookmark: _Toc13569379]技术要求

[bookmark: _Toc493149509][bookmark: _Toc493149505][bookmark: _Toc493149472][bookmark: _Toc493149516][bookmark: _Toc493149523][bookmark: _Toc493149504][bookmark: _Toc493149501][bookmark: _Toc493149498][bookmark: _Toc493149473][bookmark: _Toc493149474][bookmark: _Toc493149566][bookmark: _Toc493149471][bookmark: _Toc493149583][bookmark: _Toc493149524][bookmark: _Toc493149468][bookmark: _Toc493149546][bookmark: _Toc493149506][bookmark: _Toc493149576][bookmark: _Toc493149590][bookmark: _Toc493149557][bookmark: _Toc493149585][bookmark: _Toc493149568][bookmark: _Toc493149508][bookmark: _Toc493149520][bookmark: _Toc493149552][bookmark: _Toc493149575][bookmark: _Toc493149482][bookmark: _Toc493149556][bookmark: _Toc493149560][bookmark: _Toc493149561][bookmark: _Toc493149492][bookmark: _Toc493149487][bookmark: _Toc493149477][bookmark: _Toc493149519][bookmark: _Toc493149515][bookmark: _Toc493149562][bookmark: _Toc493149548][bookmark: _Toc493149589][bookmark: _Toc493149500][bookmark: _Toc493149481][bookmark: _Toc493149518][bookmark: _Toc493149553][bookmark: _Toc493149554][bookmark: _Toc493149587][bookmark: _Toc493149591][bookmark: _Toc493149488][bookmark: _Toc493149521][bookmark: _Toc493149522][bookmark: _Toc493149593][bookmark: _Toc493149494][bookmark: _Toc493149558][bookmark: _Toc493149555][bookmark: _Toc493149525][bookmark: _Toc493149476][bookmark: _Toc493149503][bookmark: _Toc493149491][bookmark: _Toc493149470][bookmark: _Toc493149479][bookmark: _Toc493149513][bookmark: _Toc493149469][bookmark: _Toc493149486][bookmark: _Toc493149572][bookmark: _Toc493149460][bookmark: _Toc493149511][bookmark: _Toc493149549][bookmark: _Toc493149467][bookmark: _Toc493149563][bookmark: _Toc493149578][bookmark: _Toc493149559][bookmark: _Toc493149499][bookmark: _Toc493149490][bookmark: _Toc493149484][bookmark: _Toc493149510][bookmark: _Toc493149495][bookmark: _Toc493149485][bookmark: _Toc493149564][bookmark: _Toc493149574][bookmark: _Toc493149586][bookmark: _Toc493149582][bookmark: _Toc493149567][bookmark: _Toc493149493][bookmark: _Toc493149465][bookmark: _Toc493149570][bookmark: _Toc493149551][bookmark: _Toc493149512][bookmark: _Toc493149577][bookmark: _Toc493149580][bookmark: _Toc493149592][bookmark: _Toc493149480][bookmark: _Toc493149507][bookmark: _Toc493149464][bookmark: _Toc493149514][bookmark: _Toc493149466][bookmark: _Toc493149497][bookmark: _Toc493149565][bookmark: _Toc493149489][bookmark: _Toc493149608][bookmark: _Toc493149573][bookmark: _Toc493149517][bookmark: _Toc493149496][bookmark: _Toc493149581][bookmark: _Toc493149594][bookmark: _Toc493149478][bookmark: _Toc493149584][bookmark: _Toc493149547][bookmark: _Toc493149569][bookmark: _Toc493149550][bookmark: _Toc493149571][bookmark: _Toc493149483][bookmark: _Toc493149502][bookmark: _Toc493149588][bookmark: _Toc493149579][bookmark: _Toc493149475][bookmark: _Toc192595581][bookmark: _Toc511200571][bookmark: _Toc460395830][bookmark: _Toc517361735][bookmark: _Toc454138821][bookmark: _Toc515294986][bookmark: _Toc462214852]策划设计及展商服务
[bookmark: _Toc192595582]方案设计服务（指标项1）
整体策划，以第八届数字中国建设峰会数字福建体验展区规划、实施方案为主，提供第八届数字中国建设峰会数字福建体验区整体创意、平面设计方案及三维效果图设计图纸，具体内容包括数字福建体验区整体和核心展区搭建、综合展区搭建、数字福建展示馆（长乐）、第八届数字中国建设峰会数字福建体验区和省发改委二楼多功能厅“三馆”联动展示展播，以及配套三维效果设计图纸。
整体策划包括策展方案、平面及三维效果图制作：
1.编制详细策展方案：提供第八届数字中国建设峰会数字福建体验区策展方案、视频方案；数字福建展示馆策展方案、视频方案；数字福建展示馆开馆方案。
2.平面设计及三维效果图制作：提供第八届数字中国建设峰会数字福建体验区平面设计方案及三维效果图设计图纸；数字福建展示馆三维效果图设计图纸。
[bookmark: _Toc192595583]展商服务（指标项2）
为参展单位（展项）提供展商服务，包括展商对接联系、展商证件申请、展商文件递交、展商行程确认、展品入场撤展及展会现场的支撑保障服务，从而确保数字福建成果展的顺利进行并提升参展效果。
1.配合对接峰会筹备组等工作。要求峰会筹备期间协助对接主办单位工作，驻点1-2人（驻场主办方指定地点），配合做好峰会前对接协商等工作，协助编制参展工作指南，收集《搭建商手册》、《工作手册》等资料。
2.配合峰会期间数字福建体验区服务支持工作。协助项目建设单位、峰会主办单位、展馆管理单位做好参展单位沟通联络，协调布展、展览、撤展相关事宜，具体包括：
（1）参展前期。进行参展单位展项内容确认及展品对接、参展单位展商证件申请（展商证、车证）、展商文件递交（签署展品安全责任书、网络信息安全责任书）；
（2）参展期间。进行参展单位行程确认，提前做好设备调试以及会展过程的支撑保障、监督工作；
（3）展会结束。进行参展单位撤展展品清单的确认，待参展单位撤出展品后，进行福建体验区最后的收尾清理工作。
[bookmark: _Toc192595584]参展项目内容整理（指标项3）
1.前期材料收集：配合建设单位梳理收集展项、汇总专家评审材料、协助调研等工作，确认参展项目清单，优秀展项出不少于45个。
2.过程材料整理：包括参展单位报名材料、省市项目调研材料、过程汇报材料等。
[bookmark: _Toc192595585]布展服务
本届展览将以国家发改委、国家数据局工作部署及《福建省数字政府改革和建设总体方案》为指引，展示数字中国建设整体布局在福建的推进落实情况，重点突出数字福建最新建设的新成效，体现数字化改革为全省的高质量发展注入强劲动力。展示以“1+1”模式进行布局，其中，“1”即“核心展项体验区”，展陈数字福建发展脉络与传承创新、展示数字福建激活数据要素价值取得的成果成效。“1”即“综合展项体验区”，细分为数据基础设施主题展区（包含数字基础设施以及数据资源体系主题展区）和五位一体主题展区（包含数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态文明主题展区），以数字中国建设“2522”整体框架为基础，融合数据要素市场化配置改革，对数字福建建设成果优势领域的内容挖掘、梳理、提炼，构筑“数字福建”的沉浸式体验，采用模块化、场景化、案例化的布展思路打造一个可看、可听、可触、可感的立体空间，引领观众了解数字福建建设取得的新成就。
本项目预计位于海峡国际会展中心（4号馆），整体展区拟分为核心展项体验区（中央领导巡馆路线）及综合展项体验区（分为数据基础设施主题展区及五位一体主题展区），设计面积如下图所示（用于布展方案设计参考，根据实际分配展区面积进行调整）：
[image: ]福建省
（45+51）*33/2

[bookmark: _Toc192595586]策展原则（指标项4）
（1）	数字福建体验区在整体布局设计上，符合四大主题区域设计理念和设计风格，分区分片科学展现参展单位特色，并与主宾省展览结构、外观和视觉等相协调，展现最佳布局。
（2）	展位总体外观设计上，主题展区外观和谐、悦目，展馆设计风格统一；装潢装饰以安全、绿色、环保为要，公共区人流通道、参展单位内部通道均符合消防规范。
（3）	沿着4号馆主入口、主干道参观，正前面的展位不遮挡后面的，临近主通道的展位不遮挡后面展位，总体通透性良好。
（4）	充分做好入口处、共性元素（参展单位LOGO、单位（组合）名称、二维码等）以及地面和吊顶的利用率和特殊表达效果。
（5）	在具体展览规划上，无缝融入参展单位所在展区的主题定位，重点突出参展单位的新项目、新亮点、新进展、新应用，全面展现参展单位品牌形象和数字福建建设最新成果。
（6）	在展示方式设计上，注重增强观众体验和交流互动。注重场景化生态和产品生态及应用体验展示，以实物、场景式体验。对同类、同地区、同一单位报送的具有上述效应的不同项目按特定主题进行拼合设计。
（7）	广泛运用虚拟现实、增强现实、全息投影等手段，营造立体、沉浸式展陈体验空间，让观众通过眼观、耳听、体感等多种方式参与互动，增强震撼力、感染力、传播力。
[bookmark: _Toc192595587]整体框架结构搭建服务（指标项5）
总体要求
（1）	数字福建体验区在整体布局设计上，符合主题区域设计理念和设计风格，分区分片科学展现参展单位特色，并与主宾省展览结构、外观和视觉等相协调，展现最佳布局。
（2）	展位总体外观设计上，主题展区外观和谐、悦目，展馆设计风格统一；装潢装饰以安全、绿色、环保为要，公共区人流通道、参展单位内部通道均符合消防规范。
（3）	沿着4号馆主入口、主干道参观，正前面的展位不遮挡后面的，临近主通道的展位不遮挡后面展位，总体通透性良好。
（4）	充分做好入口处、共性元素（参展单位LOGO、单位（组合）名称、二维码等）以及地面和吊顶的利用率和特殊表达效果。
（5）	在具体展览规划上，无缝融入参展单位所在展区的主题定位，重点突出参展单位的新项目、新亮点、新进展、新应用，全面展现参展单位品牌形象和数字福建建设最新成果。
（6）	在展示方式设计上，注重增强观众体验和交流互动。注重场景化生态和产品生态及应用体验展示，以实物、场景式体验。对同类、同地区、同一单位报送的具有上述效应的不同项目按特定主题进行拼合设计。
（7）	广泛运用虚拟现实、增强现实、全息投影等手段，营造立体、沉浸式展陈体验空间，让观众通过眼观、耳听、体感等多种方式参与互动，增强震撼力、感染力、传播力。
框架结构搭建要求
1、布展内容：整体框架结构搭建。
2、搭建重点：根据展项内容合理布局，营造一个连贯、流畅且具有强烈氛围感的观展空间。充分考虑不同展品、展示形式所需的面积，满足多样化展示需求。运用统一的色调、装饰元素打造整体性视觉风格，强化品牌及展区主题。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
材料要求
卖方需提供展区搭建过程的工程材料、施工图纸及现场施工照片等，初拟本届整体框架结构部分主要的工程材料包括但不限于下表所示，同时根据峰会组委会统一规划、现场实际情况等，工程量可按需进行必要的调整：
	编号
	项名称目
	功能说明与描述（规格及材质）
	数量
	单位

	1
	地台部分
	地台基础板：夹板
	1500
	m²

	
	
	地台面板：淋油板+颜色
	
	

	
	
	地台斜坡：淋油板+夹板+不锈钢包边+防滑条
	
	

	
	
	地台基础框架：地台板
	
	

	2
	装修部分
	铝板收边：夹板+铝板收边
	1500
	m²

	
	
	主体钢架结构（大框架）：钢结构焊接+面饰特殊处理
	
	

	
	
	钢结构网格定制：钢结构焊接+表面处理
	
	

	
	
	特殊造型饰面：有机板定制化处理+阻燃处理+固定框架定制
	
	

	
	
	木质包装箱：钢木结构框架、木夹板箱体、底部钢结构托盘
	
	

	
	
	软包装：纸皮、拉伸膜、珍珠棉、包角等
	
	

	3
	入口部分
	入口门头支撑安全结构造型：钢木结构+太空架+灯带效果+有机亚克力
	1500
	m²

	
	
	入口两侧：木结构乳胶漆
	
	

	
	
	入口顶部：凸出雪弗板雕刻暗藏灯带以及顶部造型
	
	

	
	
	弧形顶部封顶及筒灯：侧面封板木结构乳胶漆
	
	

	
	
	特殊造型结构：钢木结构+特殊工艺
	
	

	
	
	顶部特殊弧形造型定制：木制雕刻+凹槽
	
	

	
	
	造型处理：木结构+四周留槽+效果处理
	
	

	
	
	独立造型结构处理：独立造型结构处理
	
	

	
	
	地面结构框架手边处理：框架焊接+收边处理
	
	

	
	
	门楣：木结构木龙骨三面乳胶漆
	
	

	
	
	门楣装饰：灯带、软膜灯箱
	
	

	
	
	门头正前方造型：不锈钢发光字
	
	

	4
	配套辅材
	五金配件、主电缆、辅助电源线、辅助电缆、灯管、地插、插座、辅料、主电柜
	1
	项


[bookmark: _Toc192595588]核心展区搭建服务（指标项6）
总体要求
核心展区运用数字化展示手段，生动地呈现数字福建的重要建设成果，位于峰会体验区入口处，临近峰会主通道上设置展区主路口，方便引导重要嘉宾、领导至展台进行观展。
展区搭建要求
1、布展内容：数字福建核心展示内容，包含成果及重磅展项展示。
2、搭建重点：以数字福建建设为核心打造场景化空间，通过场景化展示构建、多层视听空间打造，并借助AR、XR等先进的多媒体技术，用声色丰富、影音俱全、动静结合、全景沉浸形式吸引参观者领略数字福建建设的发展。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
材料要求
卖方需提供展区搭建过程的工程材料、施工图纸及现场施工照片等，初拟本届核心展区主要的工程材料包括但不限于下表所示，同时根据峰会组委会统一规划、现场实际情况等，工程量可按需进行必要的调整：
	编号
	项名称目
	功能说明与描述（规格及材质）
	数量
	单位

	1
	25周年特殊造型结构
	采用钢木结构、太空架、软膜、灯带效果、有机亚克力等材料制作
	2
	项

	2
	门头部分
	门头支撑安全结构造型：钢木结构+太空架+软膜+灯带效果+有机亚克力
	1
	项

	
	
	门头两侧：木结构乳胶漆
	
	

	
	
	门头顶部：凸出雪弗板雕刻暗藏灯带以及顶部造型
	
	

	
	
	特殊造型结构：钢木结构+特殊工艺
	
	

	
	
	造型处理：木结构+四周留槽+效果处理
	
	

	
	
	门楣：木结构木龙骨三面乳胶漆
	
	

	
	
	门楣装饰：灯带、软膜灯箱
	
	

	3
	展项定制部分
	定制化造型：木结构+四周留槽+效果处理
	5
	展项

	
	
	定制化灯箱：木制结构+软膜
	
	

	
	
	定制化柜子：木制结构
	
	

	
	
	定制化展板：木制结构
	
	

	
	
	定制化展示：木制雕刻+凹槽
	
	

	
	
	内部美工文字+画面
	
	

	
	
	滑轨：滑轨屏、定制隐藏轨道、数控电机、控制编程
	
	

	
	
	屏幕雷支撑亚架：支撑以及包裹
	
	

	
	
	液晶电视/触摸屏
	
	

	
	
	渲染机（根据需求提供）
	
	

	
	
	交互程序
	
	

	
	
	装屏钢架
	
	

	
	
	视频线材及周边
	
	

	4
	配套辅材
	五金配件、主电缆、辅助电源线、辅助电缆、灯管、地插、插座、辅料、主电柜
	5
	展项


[bookmark: _Toc192595589]综合展区搭建服务
数据基础设施主题展区（指标项7）
总体要求
围绕数字基础和数据资源体系等主题进行展开，重点展示新型基础设施“强基”行动成果和促进数据资源优化配置成果相关内容。
数字基础设施展区
1、布展内容：展示新型基础设施“强基”行动成果，包括网络基础设施建设成果、云网算网融合发展成果、传统基础设施数字化升级等内容。
2、搭建重点：数字基础设施展区以平台系统居多，在展区设信息展板并结合一体机、LED/LCD屏等可视化显示屏，全方位展现平台功能及场景案例。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
数据资源体系展区
1、布展内容：展示促进数据资源优化配置成果，包括推进一体化公共数据体系建设、部门数据资源专区建设、扩大电子证照应用范围、数据应用场景建设、构建数据流通体系等成果。
2、搭建重点：数据资源体系展区以平台系统居多，在展区设信息展板并结合一体机、LED/LCD屏等可视化显示屏，全方位展现平台功能及场景案例。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
五位一体主题展区（指标项8）
总体要求
围绕数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态文明、数字技术创新、数字安全屏障、数字治理生态、数字领域国际合作格局等主题展开，重点展示全面赋能经济社会发展的重大成果和优秀案例。通过整体布局设计，将福建特色及数字化元素运用于项目整体空间分割和展项造型以及平面设计和多媒体展项之中，形成场景化的空间氛围。
数字政务展区
1、布展内容：展示数字政府改革建设成果，包括数字政府平台能力建设、政务服务能力提升、政府协同办公数字化成果等内容。
2、搭建重点：数字政务展区以平台系统居多，在展区设信息展板并结合一体机、LED/LCD屏等可视化显示屏，全方位展现平台功能及场景案例。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
数字经济展区
1、布展内容：展示数字经济建设成果，包括福建加快以数字化技术全面赋能经济社会发展等内容。
2、搭建重点：数字经济展区以平台系统居多，在展区设信息展板并结合一体机、LED/LCD屏等可视化显示屏，全方位展现平台功能及场景案例。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
数字社会展区
1、布展内容：展示数字社会建设相关成果，包括智慧城市大脑建设、数字孪生城市建设和市政基础设施智慧化改造成果、数字乡村信息化改造提升、智慧健康服务平台建设、智慧教育平台建设等内容。
2、搭建重点：数字社会展区以组合实物展示及平台系统为主，除常规图文展板外，在展区侧重搭建组合展台，根据展品的特点和展示需求进行灵活布置，增加展品的层次感和立体感 。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
数字文化展区
1、布展内容：展示数字化技术在推动文化发展重要成果，包括文化数字化发展和保护应用、数字文化服务场景提升、全域旅游智慧化平台建设等内容。
2、搭建重点：数字文化展区内容丰富，体验性强。除图文视频展示外，展区搭建侧重利用 VR 技术创建全景虚拟场景，观众佩戴 VR 设备后可以身临其境地体验场景，同时设计具有交互功能的 VR 体验项目，观众可以在虚拟环境中与物体、角色进行互动，多元化感受数字文化的魅力。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
数字生态文明展区
1、布展内容：展示数字技术赋能生态文明建设成果，包括生态环境智慧监测监管平台、自然资源环境监测监管信息化平台建设等内容。
2、搭建重点：数字生态文明以展示平台及视频为主，除图文视频展示外，设置互动视频装置，观众通过触摸屏幕、手势识别等方式与视频进行互动。例如，观众可以选择不同的剧情分支，观看不同的视频内容；或者在视频中进行答题、操作等互动环节，增加观众的参与感和趣味性。
3、现场维护与管理：在展期，安排专业团队驻场管理服务，进行设备调试、平台展示等技术支持工作。
[bookmark: _Toc192595590]材料要求与遴选项目清单（指标项9）
材料要求
卖方需提供展区搭建过程的工程材料、施工图纸及现场施工照片等，数据基础设施主题展区（数字基础设施、数据资源体系主题展区）及五位一体主题展区（数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字生态文明主题展区）两部分展区主要的工程材料包括但不限于下表所示，同时根据峰会组委会统一规划、现场实际情况等，工程量可按需进行必要的调整：
	编号
	项名称目
	功能说明与描述（规格及材质）
	数量
	单位

	1
	25周年特殊造型结构
	采用钢木结构、太空架、软膜、灯带效果、有机亚克力等材料制作
	4
	项

	2
	展项装修部分
	铝板收边
	50
	展项

	
	
	主体钢架结构（大框架）
	
	

	
	
	造型结构
	
	

	
	
	落地造型结构
	
	

	
	
	侧边造型特殊处理
	
	

	
	
	特殊造型结构
	
	

	
	
	木质包装箱
	
	

	
	
	软包装
	
	

	3
	展项定制部分
	液晶电视/触摸屏
	50
	展项

	
	
	定制化灯箱
	
	

	
	
	定制化柜子
	
	

	
	
	定制化展板
	
	

	
	
	定制化展示
	
	

	
	
	内部美工文字+画面
	
	

	4
	配件辅材
	五金配件、主电缆、辅助电源线、辅助电缆、灯管、地插、插座、辅料、主电柜
	50
	展项


遴选项目清单
需配合梳理遴选项目材料，初步遴选的参展项目清单如下：
	序号
	申报单位名称
	项目名称

	1
	福建电力职业技术学院
	“未来宇宙 未来电网”--电力数字虚拟空间技术

	2
	
	输配变无人机多场景应用仿真实训系统

	3
	福建福旅先行智慧科技有限公司
	“畅游八闽”平台

	4
	福建民俗博物馆
	全省文旅数字化建设成果展

	5
	福建省财政厅
	财政运行监测平台

	6
	福建省大数据集团有限公司
	省级数智运输综合服务平台（简称“数运通”）

	7
	福建省档案馆
	让历史照亮未来--数字赋能侨台特色档案资源保护利用典型案例展示

	8
	福建省电子信息（集团）有限责任公司
	无线交换方案、AIGC智算中心网络、三擎云桌面、融合网关终端

	9
	
	10.25”车载仪表显示屏、12.3”金属氧化物Mini-LED车载显示屏、12.6”金属氧化物2.5K高刷高灵敏臻彩屏

	10
	
	漳州市龙文区河湖数字孪生系统

	11
	
	麒麟智联--国产全栈安全可信计算平台

	12
	
	6英寸砷化镓晶圆

	13
	福建省海洋与渔业局
	一体化大融合“海上福建”总平台(阶段性成果)

	14
	福建省建设投资集团有限责任公司
	福建省科技厅区域发展项目“基于CIM的城市排水管网、燃气管网运行安全风险监测预警技术研究与应用”(已通过福建省科技厅主持的验收)

	15
	福建省林业局
	福建智慧林业--生态文明建设成果数字化展示平台

	16
	福建省汽车工业集团
	金龙无人驾驶小巴

	17
	福建省生态环境厅
	生态云

	18
	福建省市场监督管理局
	“智赋活力，慧行市场--‘市事通’赋能新生态”

	19
	福建省水利厅
	福建省数字孪生水网应用

	20
	福建水利电力职业技术学院
	福建水院“大禹号”无人船：内河水环境综合感知的无人船关键技术研究及装备研制

	21
	厦门大学
	思源多模态大模型

	22
	
	数字化海洋科技博物馆展示

	23
	阳光学院
	元宇宙大空间应用、VR-ONE元宇宙虚拟展厅

	24
	中华人民共和国福州海关
	智慧海关、智能边境、智享联通

	25
	福州市数据管理局
	GIS时空大数据系统

	26
	厦门市数据管理局
	蝉镜短AI爆款内容创作平台、蝉镜AI智慧直播

	27
	
	人工智能赋能影视文化发展典型案例(AIGC智能视听)

	28
	
	旷时科技“时在守护”智慧康养解决方案

	29
	
	Qiko大模型创新应用平台、速响低代码开发平台、网络安全运营综合解决方案

	30
	
	厦门市智慧海防建设

	31
	
	亿联网络通信系统终端及解决方案

	32
	漳州市数据管理局
	东山县空地一体化综合治理服务项目

	33
	泉州市数据管理局
	110接处警系统5G报警中台暨轻量化IMS系统项目

	34
	
	泉州记忆·精灵探险”--AI+AR文化文旅体验项目

	35
	
	卫星遥感空天应用项目

	36
	三明市发展和改革委员会
	空地一体远程调度指挥系统

	37
	
	增材制造为鞋模行业数字化赋能

	38
	
	冠鼎网络科技AI数字平台项目

	39
	莆田市信息中心
	莆田市智慧农业信息化项目

	40
	
	高性能覆铜板、多层印制电路板

	41
	龙岩市数据管理局
	e林通

	42
	
	真人数字分身变身及数字人视频快速生产展示

	43
	
	低空经济下“城市哨兵”融合应用与分析项目

	44
	
	中央红色交通线纪念馆数字化建设项目

	45
	
	人工智能多维度同步机械手

	46
	宁德市发展和改革委员会
	宁德市农村生产要素流转融资平台

	47
	平潭综合实验区行政审批局
	未来世界：数字融合体验馆


注：以上项目清单为暂定清单，买方有权根据参展情况实时动态调整增加或减少参展项目，卖方应予以补充并免费提供支持。
[bookmark: _Toc192595591]布展服务要求（指标项10）
为做好本届数字中国建设峰会数字福建体验区的整体布展工作，卖方需安排专项服务小组，点对点单独对接各参展单位，完成相应的资料收集及布撤展服务。同时，根据第八届数字中国建设展会的搭建施工及相关规定，结合数字福建馆在整体布局设计要求，制定设计规范与布展实施总体要求，供各参展商遵照执行。
专项服务小组设置
1、总体联络负责人：2人
2、各分区联系人
（1）核心展区：2人
（2）综合展区-数据基础设施展区：3人
（3）综合展区-五位一体展区：4人
设计规范与布展实施总体要求
会展总体设计规范
1、数字福建体验区在整体布局设计上，要符合主题区域的设计理念和设计风格，分区分片科学展现参展单位特色成果、产品，整体设计风格、展览风格和色调力求保持统一协调，做到主题清晰、过渡流畅、互为呼应，并与主宾省展览结构、外观和视觉等相协调，展现最佳布局。
2、克服以往在总体布局的不足，选取与数字社会、数字生态文明、数字文化等典型应用场景组织参展项目重点展示，打破藩篱，杜绝各个参展项目以“自我为中心”，要提高整个展馆在平面和垂向空间利用率；展位总体外观设计上，要求主题展区外观和谐、悦目，参展项目与总体布局相协调，统一展馆设计风格；装潢装饰以安全、绿色、环保为要，公共区人流通道、参展单位内部通道均应符合消防规范。
3、所有展馆的特装展台限高均为5米，不得超过5米总高。垂直空间布局上，避免出现相互遮蔽遮挡的隔墙。沿着4号馆主入口、主干道参观，正前面的展位不能遮挡后面的，临近主通道的展位不能遮挡后面展位。总体通透性提高的同时可以考虑展位垂直空间加大，特别是处于边缘楼道的展位。
4、不允许大面积呈现参展单位和企业LOGO，保持整体风格的协调统一，与在公共区域设置的表现元素协调统一，做到展位与展位之间不能有完全隔断墙体，留足人流通道，整体展位设计通透，人流走向流畅。充分做好入口处、共性元素（参展单位LOGO、单位（组合）名称、二维码、导览系统）以及地面和吊顶的利用率和特殊表达效果。
5、在具体展览规划上，要无缝融入参展单位所在展区的主题定位，统一按照生态链、消费链的衔接和体验效果要求，合理设置展览内容，重点突出参展单位的新项目、新亮点、新进展、新应用，助力产业生态、产品生态、消费生态的聚合效应，全面展现参展单位品牌形象和数字福建建设最新成果。
6、在展示方式设计上，要注重增强观众体验和交流互动。注重场景化生态和产品生态及应用体验展示，以实物、实景实现集中式、场景式体验。对同类、同地区、同一单位报送的具有上述效应的不同项目按特定主题进行拼合和组团设计。
7、要积极运用先进展示技术增强展览效果。广泛运用虚拟现实、增强现实、全息投影等手段，营造立体、浸入式展陈体验空间，带给观众震撼的观展效果，让观众通过眼观、耳听、体感等多种方式参与互动，增强震撼力、感染力、传播力。
布展实施要求
1、施工图要求
参展单位正式的布展施工图纸提交给“数字福建体验区”会展总体设计单位审核通过后方可实施现场布展，各参展单位可提前联系进行设计布展业务对接。
2、展位布局要求
展位与展位之间墙体必须留出2米以上通道（超过10米长度的隔断墙体必须留出3米以上通道）
3、参展展位多媒体设备数量控制要求
（1）严格控制常规尺寸多媒体挂壁设备数量：每20平方米为基本单元配置1台套整机显示器/电视（50-65寸），不满20平方米部分舍去不计。
（2）限制大尺度LED或LCD拼接屏数量
60-100平方米的展位可允许用：1个2M高*3M长（或6平方米）LED或LCD拼接大屏，替换1个常规尺寸设备；
100-150平方米的展位可允许用：1个3M高*4M长（或12平方米）LED或LCD拼接大屏，替换1个常规尺寸设备；
150平方米以上的展位可允许用：1个3M高*4M长（或12平方米）和1个2M高*3M长（或6平方米）LED或LCD拼接大屏，替换1个常规尺寸设备。
4、为体现绿色环保的理念，展区内使用的装饰材料要使用安全、环保、节能型材料。电器使用安装要规范，符合公安和消防规定。
5、布展材料要求
展会布展材料要求涉及多个方面，包括阻燃性、环保性、轻便性、美观性、耐用性、安全性和经济性等。在选择布展材料时，应根据展览的主题、目的、展品特点以及展位大小等因素综合考虑，选择合适的材料，以达到最佳的展示效果。同时，要注意遵守相关规定和标准，确保安全、环保、合规。
6、供电安装要求
电路、电气的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工，展会期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。
7、网络接入要求
会场内组委会提供统一的网络接入环境，参展企业不允许私自开设WIFI、手机热点等无线网络。
8、高空安装要求
本次展会所有吊点为组委会统一规划，参展单位及搭建商不能申请吊点，请各参展单位在设计方案时，切记避免使用吊点设计。
[bookmark: _Toc192595592]展示馆优化服务
[bookmark: _Toc192595593]展项定制及改造
数字沙盘和导览（指标项11）
数字沙盘
数字福建展示馆（长乐）序厅沙盘改造（数字化立体沙盘、模型定制、LED及立式互动设备）。屏体面积不少于12平方米，采用P1.25小间距LED屏幕，打造圆形屏幕。
数字沙盘采用先进的数字技术，可以通过动态演示、三维立体效果等方式，生动呈现项目的发展历程、现状和未来规划。数字沙盘的硬件设备主要包括投影设备、触摸屏等。投影设备应具备高分辨率、亮度和对比度较高的特点，以确保投影的画面清晰可见。触摸屏应支持多点触控和手势操作，以提供灵活的用户交互体验。数字沙盘软件开发结合具体应用场景进行设计。例如，在地理信息方面，可以通过地图数据和卫星影像等方式，实现对地理信息的展示和分析。数字沙盘具有直观、清晰的显示效果，能够使观众快速了解各个计划，并获得丰富的动态演示效果。
导览
75寸导览触控立屏及导览系统。为参观者提供互动体验的设施，通过互动设备，参观者可以更加深入地了解数字经济和数字政府重点项目的相关知识和技术，同时增强展台趣味性和参与性。
中控系统和多媒体交互内容定制（指标项12）
中控系统定制
数字福建展示馆（长乐）中控系统根据内容展示要求定制、调整。为了更好地满足参观者的需求，需根据内容展示要求，升级调整提升展示效果，对数字福建展示馆（长乐）展示成果进行分布式节点的调整工作。此次调整将依据最新的展示要求和技术标准，对现有的分布式节点进行优化和升级，以确保系统的稳定性和先进性。定制和调整内容包括但不限于节点的硬件升级、软件更新、网络优化以及数据管理的改进。通过这些调整，展示馆将能够提供更加丰富、互动和个性化的参观体验，同时确保信息的安全性和可靠性。
多媒体交互内容定制
定制数字福建展示馆（长乐）多媒体交互内容。
（1）第一展区多媒体交互内容定制。包括互动展示、多媒体交互设计等多种形式，通过互动环节和丰富的多媒体内容，更加直观地了解展示的数字福建大事记相关内容。
（2）第二展区多媒体交互内容定制。围绕包括互动展示、多媒体交互设计等多种形式，通过互动环节和丰富的多媒体内容，更加直观地了解展示的主题，同时也能享受到展示成果与数字技术完美结合。
（3）第四展区多媒体交互内容定制。提供满足开馆仪式参观流程的多媒体交互展示设计。通过创新的互动方式和多媒体展示，深度展示数字福建成果内容。
视频制作（指标项13）
制作范围
1、数字福建体验区视频宣传片制作1条。
2、数字福建展示馆（长乐）：
（1）前厅&序厅沙盘视频内容制作1条；
（2）开篇视频制作1条；
（3）卷轴内容制作1条；
（4）第一展区液晶屏视频内容制作2条；
（5）第二展区视频内容制作6条；
（6）第三展区视频内容制作1条；
（7）第四展区视频内容制作1条；
（8）第五展区视频内容制作1条（数字福建发展未来）。
数字福建体验区视频宣传片
（1）制作要求：展示历年来数字福建发展成果数据（围绕2522相关数据成果展示）。以奔流的数据长河，将数字福建到数字中国的故事娓娓道来，通过屏幕交互的方式，将观者带入，重温数字中国发展的历史时刻，展望无限未来。
（2）版本要求：以实景拍摄和特效渲染的制作手段制作从数字福建到数字中国的宣传片，形象生动地展示数字福建的建设和发展历程。时长：约180s。
（3）视频要求：画质要求清晰度高，画面稳定，无抖动；画面比例要求使用合适的画面比例，适应不同平台的播放要求；要求剪辑得当，保持节奏感，避免过多的切换和过渡，使观众能够更好地理解视频内容。
数字福建展示馆（长乐）
4.3.1.3.3.1 前厅&序厅沙盘视频
制作要求：通过精心设计的视觉效果和信息呈现，能够直观地展示福建布局和数字福建的设计元素。视频将结合动态图形和解说，以清晰、简洁的方式介绍沙盘模型中的关键元素和特色。
版本要求：视频将采用高清晰度的拍摄技术，确保沙盘模型的每一个细节都能清晰展现。同时，视频将融入适当的动画和特效，以增强视觉吸引力，使沙盘模型的展示更加生动和有趣。时长约120s。
视频要求：在剪辑上，视频将保持清晰的结构和流畅的节奏，确保信息传达的准确性和观众的观看体验。视频将适应展示馆内的播放环境，考虑到观众的观看习惯和空间特点。
4.3.1.3.3.2 开篇视频制作
制作要求：定制化CG技术建模视频制作，根据内容设计场景构图，多维度进行形象化呈现。
版本要求：制作从数字福建展示馆的开篇视频，形象生动地展示数字福建到数字中国的发展历程。时长：约90s。
视频要求：进行创意开发、3D建模、纹理和材质制作、灯光设置、渲染、后期制作、质量控制等一系列步骤，对“数字福建”25年来的重要历史事件的特定场景进行精心设计和包装，以增强影片的传达效果和视觉冲击力。
4.3.1.3.3.3 卷轴内容制作
（1）制作要求：定制化手绘场景视频制作，根据内容设计场景构图，多维度进行形象化呈现。
（2）版本要求：制作从数字福建应用场景视频，形象生动地展示数字福建的建设成果。时长：约130s。
（3）视频要求：进行详细设计、3D建模、动画手绘、渲染、后期制作、质量控制等一系列步骤，对“数字福建”25年来的特定场景进行精心设计和包装，确保多媒体内容主题明确、画面精致、特效逼真。
4.3.1.3.3.4 第一展区液晶屏视频内容制作
（1）制作要求：完成第一展区视频的剪辑制作2条。
（2）版本要求：收集整理习近平总书记在福建工作时调研“数字福建”建设情况的历史照片，确保展示内容的时效性和准确性，及时更新和调整了相关视频素材，进行细致的素材整理和专业编辑工作，展示数字福建建设发展历程。总时长：约180s。
（3）视频要求：根据时间进度和内容进行场景设计，通过美术设定、历史元素及统一色调，集合专业剪辑、字幕特效制作、特效包装合成等环节，通过这一系列的创作和制作过程，确保每一个场景的流畅性和连贯性，增强历史的真实感和代入感。
4.3.1.3.3.5 第二展区视频内容制作
（1）制作要求：完成第二展区交互视频的剪辑制作6条。
（2）版本要求：收集党的十八大以来习近平总书记的重要论述，从数字中国建设总体布局、夯实数字中国建设基础、全面赋能经济社会发展、强化数字中国关键能力、优化数字化发展环境、发展新质生产力等几方面进行素材整理及专业编辑。总时长：约200s。
（3）视频要求：通过交互设计、美术设定、历史元素及统一色调，集合专业剪辑、字幕特效制作、特效包装合成等环节，通过这一系列的创作和制作过程，确保每一个场景的流畅性和连贯性，增强历史的真实感和代入感。
4.3.1.3.3.6 第三展区视频内容制作
（1）制作要求：完成第三展区《数聚福建》影片的拍摄及制作。
（2）版本要求：定制化三维场景建模及福建省数字化平台界面展示视频制作，根据内容设计场景构图，多维度进行形象化呈现。总时长：约240s。
（3）视频要求：进行多机位同步拍摄、创意开发、详细设计、3D建模、纹理和材质制作、灯光设置、动画手绘、渲染、后期制作、质量控制等一系列步骤，对“数字福建”25年来的重要历史事件的特定场景进行精心设计和包装，确保多媒体内容主题明确、画面精致、特效逼真，以增强影片的传达效果和视觉冲击力。
4.3.1.3.3.7 第四展区视频内容制作
（1）制作要求：完成第四展区相关主题影片的拍摄及制作。
（2）版本要求：收集数字福建历年来的优秀成果和展示内容，进行定制化拍摄视频剪辑及包装制作。总时长：约240s。
（3）视频要求：集合专业剪辑、字幕特效制作、科技感特效包装合成等环节，通过科技元素及统一色调，强调影片的数字科技格调，体现数字福建的探索实践与显著成效。
4.3.1.3.3.8 第五展区视频内容制作（数字福建发展未来）
（1）制作要求：围绕数字福建25周年，展示从数字福建的起源、发展阶段、重要成果等方面的内容。突出福建人民始终把数字福建建设作为一项基础性先导性工作持续推进，一步一步把数字福建从全景图、施工图变成实景图的二十五载奋进之路。
（2）版本要求：以拍摄、三维动画及剪辑包装的制作手段制作数字福建25周年宣传片，形象生动地展示从数字福建的起源、发展阶段、重要成果等方面内容。时长：约120s。
（3）视频要求：视频的内容要有吸引力，能够引起观众的兴趣和共鸣；画质要求清晰度高，画面稳定；画面要求使用合适的比例，适应不同平台的播放要求；镜头运用要求镜头运用得当，避免过度的推拉、摇摆等动作，保持镜头的平稳和流畅；色彩要求还原真实，可以调整色温、色调等参数来达到所需的色彩效果；剪辑要求得当，保持节奏感，避免过多的切换和过渡，使观众能够更好地理解视频内容；特效要求使用适度，不要过度使用，以免影响观众的观看体验；运用合适的镜头语言，如特写、中景、远景等，以表达所需的情感和信息；进行适当的后期编辑，如剪辑、拼接、添加字幕等，以提高视频的质量和观感；采用合适的文件格式以保证视频的质量和兼容性。
大事记及荣誉展区内容制作（指标项14）
（1）大事记展区：数字福建展示馆及多功能厅的大事记展示内容制作，通过展示内容制作确保展示的信息是最新的，能够反映出数字福建发展的最新动态和成就；
（2）荣誉墙：数字福建展示馆（长乐）第四展区荣誉墙改造（数字化展示，含显示设备、交互设备、内容定制）。采用数字化展示方式，包括显示设备、交互设备，并且内容也进行了定制，以更好地展示数字福建在各个领域取得的荣誉和成就。墙面面积不少于18m²，屏幕面积不少于2.8m²，采用小间距LED屏，屏体采用P1.25。
产业化集群专题（指标项15）
1、数字福建展示馆（长乐）第四展区产业集群专题展项
数字经济产业图谱数字沙盘专题展项，在第四展区产业集群专题展项上，为了更生动、全面地展现数字福建产业集群的布局与特色，打破传统上墙平面地图单一、静态的展示模式，引入创新的多媒体互动技术与立体展示形式。多媒体互动技术能够通过触摸屏幕、体感交互等多种方式，让参观者自主选择感兴趣的产业板块进行深入了解；而立体展示形式，则以三维模型、实景还原等手段，将数字福建的产业布局以更直观、更具空间感的方式呈现给参观者，以增强参与感和对数字经济产业布局的深入理解。
2、数字经济沙盘低空经济（或其他主题）专题展项
在展区设立产业化集群专题展示区，通过数字经济沙盘形式展示当下热点产业。例如将核心展区的屏幕与沙盘进行结合，展示低空经济等产业化专题内容。通过时间轴、图文展板等形式，展示产业集群从起步到发展壮大的各个阶段，包括关键节点事件、政策支持等；用数据图表直观呈现产业集群的总体规模，如总产值、增加值、企业数量、从业人员数量等，以及在区域经济或全国同行业中的占比和地位；利用地图、沙盘等展示产业集群在地理空间上的分布情况，包括不同区域的功能定位。
[bookmark: _Toc192595594]观展互动导览服务（指标项16）
展项内容管理服务
基于省经济信息中心门户网站系统，定制开发、改造拓展，展项内容管理模块，涵盖展馆信息管理、展项分配审核、查重校验、多维度数据统计分析、可视化展示界面及全流程在线预约功能，实现展馆数字化运营与参展项目信息管理。该功能模块的网络安全（等保测评）归口到省经济信息中心统一负责。
前端展示
4.3.2.1.1.1 页面设计
设计展项宣传展示页面，主要包括展馆首页、网站地图、展区切换、展区导览、展区详情页、展商导览页、参展单位介绍页、参展项目详情页、展商详情页。
4.3.2.1.1.2 页面切图
网站页面设计完成后，能够将页面设计效果转换为HTML页面，并对网站相关功能进行定制开发。
4.3.2.1.1.3 功能定制
1、参展单位报名（改造）
为确保报名流程的高效与准确，各单位在报名时，除上传加盖公章的参展申请表PDF扫描件，新增上传该申请表的Word格式版本选项，以便方便对表格内容进行必要的编辑与信息提取。
2、展馆预约
实现针对数字福建展示馆（长乐）的参观预约，包括预约信息填写、预约提交、预约结果、预约邀请码设置等功能。
后端管理
4.3.2.1.2.1 主题管理
对各届峰会的项目主题以及展区主题进行配置，主要包括峰会主题、展区主题，主题描述等，支持各届峰会的展区主题进行修改。
4.3.2.1.2.2 参展项目管理
对参展项目进行管理，具体包括参展项目数据同步、修改参展项目、查看参展项目、删除参展项目等功能。
4.3.2.1.2.3 展馆管理
1、展馆管理
对展馆的基本信息进行管理。左边区域显示峰会主题以及下属展馆。右边区域显示展区信息。包括对展馆的新增、修改、删除等管理。
2、展区管理
对展区的基本信息进行管理，包括对展区的新增、修改、删除、排序管理。
4.3.2.1.2.4 展项査重
根据输入的关键字，根据关键字匹配对应的项目介绍，列表展示存在该关键字的项目，主要展示单位名称、项目介绍、所属峰会主题等基本信息，并可选择两个项目进行比对。
统计分析	
系统支持按展项、按参展单位、按项目主题统计参展项目，支持对统计结果导出，可将统计数据以Excel表格的形式下载至本地。
站点配置管理
对前端站点元素进行配置，主要内容包括峰会主题图片配置、形象人物图片配置、站点标题配置、站点描述配置。支持修改功能。
观展互动系统（全景导览/线上VR展馆）
中国建设峰会福建体验区VR全景数字资源建设将以地图为载体，选取中国建设峰会福建体验区、数字福建展示馆有代表性的场景，采集真实场景，通过音频、视频、真实全景图像、文字，图片，图片加文字等多种表现方式对特色区域进行立体化介绍，并通过地图导航或者导览图的形式，通过VR全景导览图的形式提高中国建设峰会福建体验区、数字福建展示馆对外宣传。
VR全景软件制作要求
通过无人机飞行穿越拍摄福建体验区整体全貌，可实现在线制作中国建设峰会福建体验区VR全景效果图、在线制作VR全景，并实现在线编辑，网络存储，在线互动，在线修改VR全景，制作完成后可将作品对接到中国建设峰会福建体验区的微信公众号，制作完成后可在线输出中国建设峰会福建体验区的VR全景，以备留档。
平台提供在线切割并转换成为中国建设峰会福建体验区VR全景效果图，并能够根据项目需求将中国建设峰会福建体验区VR全景在线生成中国建设峰会福建体验区独立离线文件包。
线上VR展馆功能要求
1、全景互动功能
功能内容：底部菜单栏、全景VR模式、一键拔号、官网链接、一键导航、场景解说、背景音乐、“点赞”“人气”、“说一说”、微信分享、中国建设峰会福建体验区Logo、监测中国建设峰会福建体验区VR全景项目各地区浏览量功能。
2、底部导航菜单栏
此功能可以展览的展区介绍，展区资讯，展区相关，展区宣传片，重点推荐展项等。
[bookmark: _Toc192595595]展示馆优化改造（指标项17）
数字福建展示馆（长乐）环境配套改造服务：
1、墙面内容制作
（1）第一展区墙面内容制作。包括设计、制作和安装，确保内容与展示主题紧密相关，确保展示效果的持久性；墙面面积不少于176平方米。
（2）第三展区墙面、手扶梯及通道软膜灯箱制作。结合墙面设计，打造统一的视觉效果，软膜灯箱需具备良好的照明效果，以突出展示内容；
（3）第四展区墙面制作。墙面设计需与展区整体风格协调，内容制作要精确无误，确保信息传达的清晰性。
2、展示定制
（1）第四展区中岛式展台定制。根据展示需求设计并制作中岛式展台，展台需具备良好的展示效果和足够的展示空间，同时要考虑到参观者的互动体验；
（2）第四展区立体触控台。安装不少于7个立体触控台，每个触控台需适合数字化设计风格，以提升参观者的参与感和体验感；
（3）展厅指示标识牌。配套改造设计并制作清晰、醒目的指示标识牌，方便参观者快速找到感兴趣的展区，提升参观效率。
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活动背景
数字福建展示馆是福建省遵循习近平总书记擘画的“数字福建”建设宏伟蓝图，打造数字中国建设样本的生动实践成果展示基地。展示馆以福建经验、福建案例、福建技术、福建产品为展示内容，全面呈现“数字福建”建设的起源、成果与经验，展示数字福建建设二十多年以来的丰硕成果，并作为宣传推广数字福建的主题教育基地，为推动我省经济社会高质量发展提供一个学习和交流的载体与窗口。
拟在“数字福建”建设25周年之际举行展示馆开馆仪式，未来将发挥展示馆对外的宣传窗口和交流平台作用，为党政部门、企事业单位、行业协会等各类专业观众提供高质量、高水平的参观学习基地，为推进数字化成果共享，形成合作交流、开放共赢的新发展格局，持续为数字中国建设注入澎湃动力。
活动概况
1、活动时间
2025年4月（时间待定）。
2、活动地点
数字福建展示馆。
活动流程（拟）
	时间
	环节
	参与人员

	14:30-14:35
	主持开场
	拟邀领导作为本次活动主持人

	14:35-14:45
	领导致辞
	拟邀相关领导2-3位

	14:45-14:50
	开馆仪式
	拟邀相关领导参与开馆仪式

	14:50-15:30
	领导巡馆
	出席仪式相关领导


场地布置要求
氛围装饰：在活动现场，使用绿植进行装饰，营造庄重又不失生机的开场氛围。
指示标识：在展馆外、入口处及内部关键节点设置清晰的指示标识，标明活动名称、时间、地点以及各功能区域的指示方向等信息，方便嘉宾能够顺利找到活动现场及相应的区域，如停车场、休息处等，确保活动现场的交通流畅和人员有序引导。
舞台及观众区设置：搭建合适尺寸的舞台。观众区则根据预计参与人数合理摆放座椅，确保嘉宾有良好的观看视角和舒适的就座体验。
音响灯光设备：根据活动场地的大小和需求，配置专业的音响与灯光装置，在声音呈现上，确保活动现场的声音清晰、明亮。在灯光效果上，依据活动进程营造出多元氛围：开场时的热烈、领导致辞时的庄重、揭牌仪式时的喜庆氛围等，全方位提升活动的整体质感与沉浸体验。
休息区安排：在二楼尾厅和展馆三楼设置独立且舒适的休息专区，配备沙发、茶几、茶水，茶点等物品，为莅临展馆的各位嘉宾提供一个休息和交流的场所。
环节形式：采用红布电磁吸幕形式，搭配手印发光柱启动。领导站于启动柱对应位置，将手掌放上发光柱，光柱点亮，同时背后红布自动揭开，共同启动开馆仪式。
注：卖方应考虑暴雨等恶劣天气下的备用安排方案。
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网络安全防护服务
提供网络安全防护方案（互联网、政务外网），展会期间部署数字中国建设峰会福建体验区必要的安全设备。配套安全设备设施和安全保障服务参照满足《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》(GB/T 22239-2019)三级防护要求，以保证信息安全和防止数据信息的泄漏。配套安全设备设施如：防火墙、WEB应用防火墙、入侵防御系统、上网行为管理系统、日志审计系统、终端准入系统等。
信息安全保障服务
提供展会期间数字中国建设峰会福建体验区的安全风险评估、渗透测试服务和安全加固服务等，以及展示相关终端及系统的防病毒、防篡改、安全扫描检查等服务。
在展会期间数字中国建设峰会福建体验区的安全保障期间，落实相关展示相关终端及系统7*24小时的安全监控，重点监控可以影响到系统安全稳定运行的重点安全事件的发生，主要包括网络攻击（DDoS、勒索软件、钓鱼网站、网站篡改/黑链等）、关键及重要的敏感数据泄露等，同时能够提供安全事故应急响应的相关技术保障，在任何系统或任何安全风险发生时，及时、快速启动相应的事件应急预案，包括：
（1）保障各系统和业务在重大活动期间不出现由于系统或业务原因导致的故障；
（2）保障各系统和业务在重大活动期间不出现由于攻击等安全方面的原因导致的安全事件或故障；
（3）保障各系统和业务在重大活动期间出现由于系统或业务原因导致的故障时，能尽快响应和恢复；
（4）保障各系统和业务在重大活动期间出现由于攻击等安全方面的原因导致的安全事件或故障时，能尽快响应和恢复。
[bookmark: _Toc192595599]宣传服务（指标项20）
为进一步深入贯彻落实习近平总书记关于数字中国建设的重要论述，持续传承、深入践行习近平总书记在福建工作期间开创的数字福建重要理念和重大实践，生动展现数字福建建设特别是数据要素市场化改革所取得的一系列突出成果，以主题视频、融媒产品、图文推广等形式，传递数字福建声音，讲好数字福建故事，树好数字福建形象。
[bookmark: _Toc157184060][bookmark: _Toc156748731]服务内容要求
活动总体宣传分为前、中、后三个阶段进行：
（1） 活动前期——宣传预热（峰会前），通过活动内容预告（新闻发布会报道）、活动倒计时预告等广泛预热，吸引民众关注，为活动营造良好的舆论氛围。
（2） 活动中期——全面报道（峰会期间），通过对活动的全渠道、多形式报道，扩大宣传覆盖面，并结合圈层传播，形成裂变式传播效果。
（3） 活动后期——持续影响（峰会后），以活动的成果、亮点等方面结合深度报道，拓展宣传格局，扩大社会传播影响力。
宣传服务具体内容如下：
[bookmark: _Toc156748732][bookmark: _Toc157184061]图文内容推广
4.4.2.1.1.1 新闻发布会推广
通过结合新闻发布会（突出数字福建成果展）以及展览规划亮点，由合作媒体相关人员负责撰写1个关于第八届数字中国建设峰会数字福建成果展的预热内容，并由合作媒体进行发布。
4.4.2.1.1.2 海报推广
由合作媒体相关人员结合倒计时海报（总共2张），峰会前倒计时1次、峰会期间1次，同时可用于圈层传播，为第八届数字中国建设峰会数字福建成果展的相关活动进行预热。
4.4.2.1.1.3 现场报道
第八届数字中国建设峰会活动期间，合作媒体安排专业人员到数字福建成果展现场报道1次，提炼、展现数字福建成果展的亮点，并由合作媒体进行发布。同时，要求能够配合支持临时接到的访谈及视频宣传报道任务。
4.4.2.1.1.4 展览总结推广
第八届数字中国建设峰会活动后期，结合主办方提供的1个展览总结内容，经过合作媒体专业人员润色后，由合作媒体进行发布。（主办方若有活动花絮视频，应能协助突发性的峰会及展示馆相关宣传图片和视频采编制作需求。）
4.4.2.1.1.5 专题更新
第八届数字中国建设峰会活动期间，数字福建成果展相关内容在专题植入。在合作媒体搭建的数字中国建设峰会专题中，合作媒体专业人员将结合数字福建建设成果展览的活动进程，进行持续、动态更新。
[bookmark: _Toc157184062][bookmark: _Toc156748733]视频内容推广
4.4.2.1.2.1 宣传片推广
数字福建成果展1个宣传片推广。由主办方提供宣传片，在开馆当天由合作媒体进行发布，供用户直面了解本届峰会数字福建成果展的主题。
4.4.2.1.2.2 探馆Vlog推广
由合作媒体安排专业人员，前往数字福建建设成果展览区域，制作《探馆Vlog：数字福建新答卷》2-3分钟短视频，剪辑后发布至网络宣传推广，以更具代入感的方式展现数字福建体验区规划及成果亮点。
[bookmark: _Toc157184063][bookmark: _Toc156748734]现场解说服务
现场配备专业解说员和辅助解说员，使莅临现场的观众更好地了解和感受数字福建的发展历程和主要成就，深刻理解习近平总书记任福建省省长时作出建设“数字福建”重要决策的重大意义。
[bookmark: _Toc157184064]解说培训
为提高解说员的解说水平,展现对外的良好形象，在峰会开始前将组织现场配备的解说员集中进行解说培训，包括解说词、峰会参观路线的熟悉等。同时，为保障现场的美观，将对现场解说员进行着装统一、扩音设备统一等。
[bookmark: _Toc157184065]专业和辅助解说
在峰会期间，由专业解说员和辅助解说员分别给重要嘉宾（移动讲解）和普通观众（定点讲解）介绍本届数字福建体验区的理念、逻辑、参展主题、参展内容以及特色，实行两班倒制度（每班4小时左右），保障现场所有观众具备良好的参观体验。
现场配备专业解说员不少于3人。
各展区配备辅助解说员（不少于9人）：
（1）核心展区：不少于2人；
（2）综合展区-数据基础设施：不少于2人；
（3）综合展区-数字五位一体：不少于5人。

[bookmark: _Toc330450890]
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5、 [bookmark: _Toc13569422][bookmark: _Toc192595600][bookmark: _Toc115295846][bookmark: _Toc73843441][bookmark: _Toc469304651][bookmark: _Toc41291559][bookmark: _Toc467953292][bookmark: _Toc486170482][bookmark: _Toc467302620][bookmark: _Toc468710711][bookmark: _Toc457206134]项目实施服务要求

[bookmark: _Toc192595601][bookmark: _Toc164101912]展览流程时间安排
根据峰会组委会制定的计划，展览流程时间安排暂定如下（展会召开时间按照第六届数字中国建设峰会4月底安排，根据第八届数字中国建设峰会官方公布的实际会展时间进行更改）：
（1）展台报馆截止日期：峰会召开16日前；
（2）参展单位官网注册及证件申请：峰会召开13日前；
（3）展台进馆卸货日期：峰会召开11日前；
（4）全要素演练及安防检查：峰会召开2日前；
（5）场馆3D拍摄	：峰会召开2日前；
（6）参展单位报到：峰会召开2日前；
（7）开馆仪式：峰会前1日下午15:00；
（8）领导巡馆：峰会期间第1天 09:00-12:00；
（9）公众开放：峰会期间09:00-17:00；
（10）撤展：峰会最后1日18:00后。
[bookmark: _Toc192595602]项目实施进度
项目需在峰会召开前1日完成实施工作，展会开幕、场地撤场及复位具体时间根据峰会安排开展。
其中项目组织实施的内容要求包括：
	序号
	实施内容

	1
	实地勘测，测量场地尺寸

	2
	展位平面图规划确认

	3
	整体设计需求下单

	4
	提供设计资料：网址、LOGO源文件

	5
	展台设计需求：产品摆放要求、色调要求、产品柜数量

	6
	展品尺寸、重量、外观图片等

	7
	绘制效果图

	8
	查阅效果图并提出修改意见

	9
	调整初稿效果图

	10
	确认整体设计方案及效果图

	11
	提供定稿整体方案效果图内画面排版文字、内容

	12
	根据给到的文字、图片内容进行设计排版

	13
	检查提供的美工画面：清晰度、尺寸、数量

	14
	出展台施工图图纸

	15
	双方核对施工图

	16
	签字确认施工图

	17
	根据施工图准备制作材料

	18
	根据施工图制作成型

	19
	美工画面的喷印

	20
	整体物料打包

	21
	运输至展馆

	22
	执行人员进入现场办公

	23
	根据平面规划图划线定位

	24
	展商报道，进场布展

	25
	公共氛围搭建

	26
	展位满负荷测试/设备调试

	27
	开展

	28
	展期维护

	29
	场地撤场及复位

	30
	场地验收、交接

	注：上述各环节工期，可根据具体情况并行开展。


[bookmark: _Toc192595603]项目实施团队架构配置
项目实施团队架构配置要求如下：
卖方需配置充足的项目技术、客户服务、展览工程、展台展装等实施团队。按工程阶段投入工程人员，合理组织各工程人员（包括但不限于型材工、美工、木工、油漆工、电工、杂工、地毯工等）适时进场，以满足施工的正常运行。项目管理班子在开工前进入现场，并带领部分工人，为后续人员进入现场创造条件，做好必须的临时设施搭建，为开工作好前期准备。
[bookmark: _Toc192595604]相关人员需具备作业证件证明，包括但不限于高处作业的特种作业操作证、电工作业的特种作业操作证。
项目实施安全要求
为确保项目实施过程中的安全，卖方需要建立完善的安全管理体系，监督施工中安全防范措施的实施，并按照安全管理体系建立相应的安全责任制。同时，坚持“安全第一，预防为主”的原则，项目成立以项目负责人为核心的安全领导小组，逐级签订安全生产责任书，自上而下形成安全保证体系。
数字福建展示馆优化改造实施要求
1、材料要求
展示馆材料要求涉及多个方面，包括阻燃性、环保性、轻便性、美观性、耐用性、安全性和经济性等。在选择材料时，应选择合适的材料，以达到最佳的展示效果。同时，要注意遵守相关规定和标准，确保安全、环保、合规。
2、供电改造要求
电路、电气的改造必须由持有有效操作证件的人员进行施工，施工期间电工必须随身携带操作证件，以备核查。
应急预案要求
为了应对展会期间可能出现的突发情况，以确保展会安全、顺利进行，卖方需建立项目应急预案，包括明确应急事件指挥小组、各类突发事件预防及处理办法、应急程序方案等。
项目服务评价要求
为保证项目实施服务质量，项目验收前需对项目的建设和服务情况进行考核评估，评价实行百分制。评价内容、评价标准及评价等级如下：
	序号
	评价
内容
	评价标准
	评价等级

	1
	品质
状况
	1.整体效果充分贴合主题、形式新颖，整个展区协调、美观、大方，视觉效果很好、工艺水平精湛、材料质量好的为优秀；
2.整体效果贴合主题、形式较新颖，整个展区协调、美观、大方的，视觉效果较好、工艺水平较好、材料质量好的为良好；
3.整体效果勉强贴合主题，视觉效果一般、工艺水平一般、材料质量普通的为一般；
4.整体效果偏离主题、视觉效果较差、工艺水平差、材料质量普通为差。
	□优秀（15分）
□良好（11分）
□一般（7分）
□差（3分）

	2
	服务
状况
	1.安装工序完整、响应及时，服务意识较强，团队沟通能力强，反馈速度快速，更新指令及时的为优秀；
2.材料质量好、安装工序完整、响应及时，服务意识较好，团队沟通能力较强，反馈速度较好，更新指令较好的为良好；
3.安装工序基本完整、响应及时，服务意识一般，团队沟通能力一般，反馈速度较慢，更新指令较慢的为一般；
4.安装工序错乱、服务意识差，团队沟通能力差，反馈速度慢的为差。
	□优秀（15分）
□良好（11分）
□一般（7分）
□差（3分）

	3
	安全
施工
	1.现场搭建牢固，符合消防安全要求，用电安全、设备运行良好、人员施工安全措施得当的为优秀；
2.现场搭建牢固，符合消防安全要求，用电安全、设备运行基本良好、人员施工安全措施不当的为良好；
3.现场搭建牢固，符合消防安全要求，用电不安全，设备无法运作，人员施工安全措施无的为一般；
4.现场搭建不牢固，不符合消防安全要求，人员无安全施工措施的为差。
	□优秀（10分）
□一般（7分）
□较差（4分）
□差（2分）

	4
	过程
管理
	1.对接及时，执行及时，施工按时交付，撤展及时的为优秀；
2.对接良好，执行良好，施工按时交付，撤展及时的为良好；
3、对接一般，执行一般，施工交付不及时，撤展不及时的为一般；
4、对接较差，执行较差，施工交付不及时，撤展不及时的为差。
	□优秀（10分）
□一般（7分）
□较差（4分）
□差（2分）

	5
	群体
事件
	1.未发生群体事件的为优秀；
2.发生一次群体事件的为一般；
3.发生两次群体事件的为较差；
4.发生两次以上群体事件的为差。
	□优秀（5分）
□一般（3分）
□较差（2分）
□差（1分）

	6
	应急
管理
	1.具有应急管理预案、及时发现突发事件及时汇报、协助维护突发事件现场秩序、防止伤害扩大的为优秀；
2.具有应急管理预案、未及时发现突发事件及时汇报、协助维护突发事件现场秩序、防止伤害扩大的为良好；
3.具有应急管理预案、未发现突发事件及时汇报、未协助维护突发事件现场秩序、防止伤害扩大的为一般；
4.无应急管理预案，现场突发事件处理不及时，伤害进一步扩大的为差。
	□优秀（10分）
□一般（7分）
□较差（4分）
□差（2分）

	7
	人员
配置
	1. 人员工作态度好、人员配置充足、人员稳定、分工合理、协作到位、二线支撑能力强的为优秀；
2. 人员工作态度好、人员配置充足、人员稳定、分工合理，协作基本到位，二线支撑能力一般的为良好；
3. 人员工作态度一般、人员配置充足、人员稳定分工一般，协作一般，无二线支撑能力的为一般；
4. 人员工作态度较差、人员配置不充足、人员变动大、分工不合理，协作不到位，无二线支撑能力的为差。
	□优秀（10分）
□一般（7分）
□较差（4分）
□差（2分）

	8
	视频
制作
	1.视频规划具有创新性且符合实际需求，内容涵盖项目背景、目标、脚本等要素，视频主题突出，画面精美，音效和配乐相得益彰，时长满足要求的为优秀；
2.视频规划较为创新性，基本符合实际需求，内容较为全面的，视频主题较为突出，画面和音效表现良好，时长适中的为一般；
3.视频规划缺乏创新性，内容较为平淡，涵盖要素不够全面，视频主题不够突出，画面和音效表现一般，时长可能不足或过长的为较差；
4.视频规划无创新性，完全不符合实际需求，内容残缺不全，视频主题模糊，画面和音效表现极差，时长严重不符合要求的为差；
	□优秀（10分）
□一般（7分）
□较差（4分）
□差（2分）

	9
	展示
定制
（针对数字福建展示馆）
	1.整体效果贴合展示需求，形式新颖，展示手段多样化，结合多媒体技术提升观展体验感的为优秀；
2.整体效果勉强贴合展示需求，形式较为新颖，展示手段相对单一，参与度和体验感有限的为良好；
3.整体效果与展示需求不符，形式较为平淡，缺乏展示新意，参与度和体验感一般的为较差；
4.整体效果与展示需求严重不符，形式陈旧，展示手段极其单一，参与度和体验感极差的为差。
	□优秀（10分）
□一般（7分）
□较差（4分）
□差（2分）

	10
	优化
改造
（针对数字福建展示馆）
	1.整体效果充分贴合主题，优化改造满足各展区设计要求，施工规程、操作标准等规范合理，改造后的展厅功能完善，布局合理的为优秀；
2.整体效果较好贴合主题，优化改造基本符合各展区设计要求，施工规程、操作标准等规范较为合理，改造后的展厅功能较为完善，布局较为合理的为一般；
3.整体效果勉强贴合主题，优化改造存在一定问题，未能完全满足各展区设计要求，施工规程、操作标准等规范不够合理，改造后的展厅功能不够完善，布局不够合理的为差；
4.整体效果与主题严重不符，优化改造完全不符合各展区设计要求，施工规程、操作标准等规范不合理或缺失，改造后的展厅功能缺失，布局混乱的为一般；
	□优秀（5分）
□一般（3分）
□较差（2分）
□差（1分）


具体评价内容、评价标准及评价等级，可在合同签订阶段进一步修改完善。考评结果将作为买方支付款项的重要依据，详见章节1.3付款方式。
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6、 [bookmark: _Toc164101922][bookmark: _Toc115295849][bookmark: _Toc13569441][bookmark: _Toc192595605]技术文件及交付物

（1） 卖方提供的书面技术资料应能满足项目正常运行所需的运行、维护及管理有关的全套文件。
（2） 交付物至少应包括：
· 在布展实施阶段：卖方应实地勘测，测量场地尺寸，提供完整的展位平面图规划、全套展馆三维效果图纸等。
· 在布展结束后：卖方应提供项目总结报告及为本项目制作的视频、图片、文档等材料。
（3） 技术文件应该全面、完整、详细。在双方商定的某一时期内由于内容的修改而导致文件的任何修改，卖方均应提供修改更正或补充的印刷文件。
（4） 卖方提供的各类文档，名词术语应一致，并给出名词术语解释。
（5） 卖方提供的实施过程的管理和技术文档均应使用中文或英文。
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